

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ จ้างปรับปรุงบริเวณรอบสระว่ายน้ำ
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 459,000 บาท
3. ลักษณะงาน โดยสังเขป
 - 3.1 ปรับพื้นที่บริเวณรอบสระว่ายน้ำ
 - 3.2 ถมดินพร้อมลงหินเกร็ดทำลานจอดรถ
 - 3.3 ขัดแต่งคูระบายน้ำและตัดแต่งต้นไม้
4. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) วันที่ 25 เมษายน 2560
เป็นเงิน 459,480.50 บาท
5. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - 5.1 แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.4)
 - 5.2 แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.5)
6. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
 - 6.1 นายพิเชษฐ์ จันทวี
 - 6.2 ดร.นกุล โสทธิพันธ์
 - 6.3 นายอภิสิทธิ์ ทองสง
 - 6.4 นายศุภกร หนูสม

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

โครงการ จำปรับปรุบริเวณรอบสระว่ายน้ำ

วันที่2560....

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4

จำนวน แผ่น

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ปรับปรุบริเวณ	351,446.00	1.3074	459,480.50	
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% ต่อปี				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %				
	รวม			459,480.50	

สรุป รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น
ตัวอักษร

459,480.50

สี่แสนห้าหมื่นเก้าพันสี่ร้อยแปดสิบบาทห้าสิบบสตางค์

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

(นายพิเชษฐ์ จันทร์วี)

ลงชื่อ กรรมการ

(ดร.นฤต โสทธิพันธ์)

ลงชื่อ กรรมการ

(นายอภิสิทธิ์ ทองสง)

ลงชื่อ กรรมการและเลขานุการ

(นายศุภกร หนูสม)

เห็นชอบ

25 เม.ย. 2560

อธิการบดี

