

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ จ้างวางระบบทอเมนประปา เฟส 1
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 229,350.17 บาท
3. ลักษณะงาน โดยสังเขป
 - 3.1 ปรับปรุงระบบเมนประปาใหม่จากแยกอาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์ถึงอาคารเรียน 1
 - 3.2 เชื่อมต่อระบบเมนประปาใหม่กับจุดจ่ายน้ำเดิมแต่ละอาคาร
4. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559
เป็นเงิน 229,350.17 บาท
5. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - 5.1 แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.4)
 - 5.2 แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.5)
6. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
 - 6.1 นายฉลอง อากาศสุวรรณ
 - 6.2 นางปิยมาศ ศิริศุภนนท์
 - 6.3 นายอภิสิทธิ์ ทองสง
 - 6.4 นางสาวปณิตตา โชติช่วง

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

โครงการ ปรับปรุงระบบเมนประปา เฟส 1

วันที่2560.....

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4

จำนวน แผ่น

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานเดินท่อพร้อมอุปกรณ์	180,477.00	1.2708	229,350.17	
2					ราคารวม Vat 7%
	รวม			229,350.17	

สรุป รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น
ตัวอักษร

229,350.17

สองแสนสองหมื่นเก้าพันสามร้อยห้าสิบบาทสิบเจ็ดสตางค์

ลงชื่อ
(นายฉลอง อากาศวรรณ)

ลงชื่อ
(นางปิยมาศ ศิริศุภานนท์)

ลงชื่อ
(นายอภิสิทธิ์ ทองสง)

ลงชื่อ
(นางสาวปิ่นทิศา โชติช่วง)

เห็นชอบ

อธิการบดี

