

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ จ้างปรับปรุงรั้วและบ่อมยาม พร้อมทาสี
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 569,139.26 บาท
3. ลักษณะงาน โดยสังเขป
 - 3.1 ซ่อมแซมผนังรั้วและบัวที่ชำรุด
 - 3.2 ถางป่าปรับพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็ก
 - 3.3 ฉีดล้างทำความสะอาดพื้นผิวรั้วคอนกรีต ทาสีรองพื้น และทาสีจริงทับ
 - 3.4 ขัดทำความสะอาดลูกกรงเหล็กพร้อมทาสี
4. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) วันที่ 20 มีนาคม 2560
เป็นเงิน 569,139.26 บาท
5. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - 5.1 แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.4)
 - 5.2 แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.5)
6. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
 - 6.1 นายพินิจ ดำรงเลาหพันธ์
 - 6.2 นางปิยมาศ ศิริศุภนนท์
 - 6.3 นายชัยสิทธิ์ ทองสง
 - 6.4 นายศุภกร หนูสม

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ปรับปรุงรั้วและป้อมยามพร้อมทาสี

วันที่ 12 มีนาคม 2560

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4

จำนวน2..... แผ่น

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ปรับปรุงรั้วและป้อมยามพร้อมทาสี	437,865.00	1.3074	572,464.70	

สรุป รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น

572,464.70

ปรับลด

3,271.44

คิดเป็นงบประมาณ

569,193.26

ตัวอักษร

ห้าแสนหกหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยเก้าสิบสามบาทยี่สิบหกสตางค์

ลงชื่อ

(นายพินิจ คำลงเลาพันธ์)

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ

(นางปิยมาศ ศิริสุคนนท์)

กรรมการ

ลงชื่อ

(นายชัยสิทธิ์ บุญรังศรี)

กรรมการ

ลงชื่อ

(นายสุภกร หนูสม)

กรรมการและเลขานุการ

เห็นชอบ

อธิการบดี

